



ESTADO DE GOIÁS
AGENCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A
ASSESSORIA DA DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS

Referência: Processo nº 202500031011302

Interessado(a): DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS

Assunto: Esclarecimentos sobre o Pregão Eletrônico SRP nº 004/2026.

DESPACHO Nº 373/2026/AGEHAB/ASSDIRO-23483

1 Trata-se de solicitação apresentada pela empresa **PRISMA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA**, por meio da Carta nº 062/2026, referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 004/2026, na qual requer esclarecimentos e acesso a documentos que integram e subsidiam o planejamento da contratação, especialmente quanto aos Anexos do Estudo Técnico Preliminar – ETP e à situação atual dos empreendimentos/obras vinculados aos 20 (vinte) lotes do certame.

2 Em atendimento ao solicitado, informa-se que a relação dos municípios e respectivas obras do Programa Pra Ter Onde Morar - Construção, com a indicação da situação atual, encontra-se no Anexo (94326509) deste despacho.

2.1 Esclarece-se que, para fins da referida relação, não foram consideradas as obras já concluídas e entregues, uma vez que estas não integram o objeto da contratação, que se destina à futura e eventual prestação de serviços técnicos especializados de supervisão e apoio à fiscalização das obras no âmbito dos programas habitacionais desenvolvidos pela AGEHAB.

3 Quanto aos Anexos I a VIII do Estudo Técnico Preliminar – ETP solicitados pela empresa, conforme informado no Despacho 1435/2026-NACC (94274686), os documentos já se encontram publicados e disponíveis para consulta no sítio eletrônico da AGEHAB e no Sistema de Logística de Goiás – SISLOG, não sendo necessária a disponibilização de arquivos adicionais por esta unidade.

4 Dessa forma, encaminhem-se os autos à NACC, para conhecimento e demais providências quanto ao envio de resposta à empresa.

GOIANIA, 12 de agosto de 2026.

LILIAN PUREZA DE ASSIS
Analista Técnico I - Engenheiro Civil



Documento assinado eletronicamente por **LILIAN PUREZA DE ASSIS, Analista Técnico**, em 12/08/2026, às 15:47, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **SIRLEI APARECIDA DA GUIA, Diretor (a)**, em 12/08/2026, às 16:00, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site

[http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **94326639** e o código CRC **EE69BE08**.



Referência: Processo nº 202500031011302



SEI 94326639

ANEXO DO DESPACHO 373/2026-ASSDIRO								
LISTA DE MUNICÍPIOS COM OBRAS PELO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CONSTRUÇÃO								
Item	Município	Origem	Contrato Executora	Status da Obra	Nº de UH	Supervisora Contratada	Lote (ou Sub-região) SRP 004/2026	Região SRP 004/2026
1	AMORINÓPOLIS	CP 001/2025	Em Contratação	Não iniciada	28	Não	1A	1
2	ISRAELÂNDIA MÓD. II	CP 002/2024	Vigente	Em andamento	45	Sim	1A	
3	ARAGUAPAZ	CP 001/2025	Em Contratação	Não iniciada	50	Não	1B	
4	CRIXÁS	CP 001/2025	Em Contratação	Não iniciada	50	Não	1B	
5	ITAPIRAPUÃ	CP 001/2025	Em Contratação	Não iniciada	32	Não	1B	
6	MATRINHÃ MÓD. I	RETOMADA LP 001/2025	Vigente	Em andamento	31	Sim	1B	
7	MATRINHÃ MÓD. II	CP 002/2023	Vigente	Em andamento	30	Sim	1B	
8	MOZARLÂNDIA	CP 001/2025	Em Contratação	Não iniciada	50	Não	1B	
9	MUNDO NOVO	RETOMADA LP 004/2025	Vigente	Em andamento	51	Sim	1B	
10	CERES	CP 002/2024	Vigente	Em andamento	32	Sim	1C	
11	IPIRANGA DE GOIÁS MÓD. I	CP 001/2025	Em Contratação	Não iniciada	50	Não	1C	
12	MORRO AGUDO DE GOIÁS	CP 002/2024	Vigente	Em andamento	47	Sim	1C	
13	NOVA GLÓRIA MÓD. I	CP 001/2025	Em Contratação	Não iniciada	50	Não	1C	
14	RIALMA	CP 001/2025	Em Contratação	Não iniciada	50	Não	1C	
15	SÃO PATRÍCIO	CP 001/2025	Em Contratação	Não iniciada	50	Não	1C	
16	BARRO ALTO MOD. II	CP 002/2024	Vigente	Em andamento	50	Sim	1D	
17	BARRO ALTO MOD. III	CP 002/2024	Vigente	Em andamento	50	Sim	1D	
18	BARRO ALTO MOD. IV	CP 002/2024	Vigente	Em andamento	50	Sim	1D	
19	BARRO ALTO MOD. V	CP 002/2024	Vigente	Em andamento	34	Sim	1D	
20	GOIANÉSIA	CP 002/2024	Vigente	Em andamento	46	Sim	1D	
21	URUAÇU	CP 001/2025	Em Contratação	Não iniciada	40	Não	1D	
22	FORMOSO MÓD. I	CP 002/2023	Vigente	Em andamento	30	Sim	1E	
23	FORMOSO MÓD. II	CP 002/2024	Vigente	Em andamento	39	Sim	1E	
24	MONTIVIDU DO NORTE	CP 001/2025	Em Contratação	Não iniciada	50	Não	1E	
25	NOVO PLANALTO MÓD. II	CP 002/2024	Vigente	Em andamento	50	Sim	1E	
26	PORANGATU MÓD. II	CP 002/2024	Vigente	Em andamento	49	Sim	1E	
27	SANTA TEREZA DE GOIÁS MÓD. II	CP 002/2024	Vigente	Em andamento	41	Sim	1E	
28	SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	RETOMADA LP 003/2025	Vigente	Em andamento	49	Sim	1E	
29	TROMBAS	CP 002/2024	Vigente	Em andamento	32	Sim	1E	2
30	CAMPOS BELOS	CP 001/2025	Em Contratação	Não iniciada	44	Não	2A	
31	COLINAS DO SUL	CP 001/2025	Em Contratação	Não iniciada	50	Não	2A	
32	DIVINÓPOLIS DE GOIÁS	CP 001/2025	Em Contratação	Não iniciada	50	Não	2A	
33	IACIARA	CP 002/2024	Vigente	Em andamento	49	Não	2A	
34	SÃO DOMINGOS MÓD. II	CP 002/2024	Vigente	Em andamento	50	Não	2A	
35	DAMIANÓPOLIS MÓD. II	CP 002/2024	Vigente	Em andamento	29	Não	2B	
36	FLORES DE GOIÁS	CP 002/2024	Vigente	Em andamento	37	Não	2B	
37	NIQUELÂNDIA	CP 001/2025	Em Contratação	Não iniciada	40	Não	2B	
38	SÍTIO D' ABADIA	CP 001/2025	Em Contratação	Não iniciada	35	Não	2B	
39	VILA BOA MÓD. II	CP 002/2024	Vigente	Em andamento	29	Não	2B	
40	CAIAPÔNIA MÓD. III	CP 002/2024	Vigente	Em andamento	50	Não	3A	
41	PALESTINA DE GOIÁS	RETOMADA LP 006/2025	Vigente	Em andamento	42	Sim	3A	

ANEXO DO DESPACHO 373/2026-ASSDIRO								
LISTA DE MUNICÍPIOS COM OBRAS PELO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CONSTRUÇÃO								
Item	Município	Origem	Contrato Executora	Status da Obra	Nº de UH	Supervisora Contratada	Lote (ou Sub-região) SRP 004/2026	Região SRP 004/2026
42	PORTELÂNDIA	CP 001/2025	Em Contratação	Não iniciada	50	Não	3A	3
43	EDEALINA MÓD. II	CP 002/2024	Vigente	Em andamento	50	Sim	3B	
44	EDÉIA MÓD. I	RETOMADA LP 005/2025	Vigente	Em andamento	28	Sim	3B	
45	EDÉIA MOD. II	CP 002/2024	Vigente	Em andamento	36	Sim	3B	
46	EDÉIA MOD. III	CP 002/2024	Vigente	Em andamento	36	Sim	3B	
47	JANDAIA MÓD. II	CP 002/2024	Vigente	Em andamento	46	Sim	3B	
48	JANDAIA MÓD. III	CP 002/2024	Vigente	Em andamento	30	Sim	3B	
49	PALMINÓPOLIS MÓD. II	CP 002/2024	Vigente	Em andamento	45	Sim	3B	
50	ADELÂNDIA MÓD. II	CP 002/2024	Vigente	Em andamento	28	Sim	3C	
51	NAZÁRIO	CP 001/2025	Em Contratação	Não iniciada	40	Não	3C	
52	CATURÁI MÓD. I	CP 002/2024	Vigente	Em andamento	28	Sim	3D	
53	CASTELÂNDIA	CP 001/2022	Vigente	Em andamento	30	Não	3E	
54	JATAÍ MÓD. I	CP 002/2023	Vigente	Em andamento	50	Sim	3E	
55	SANTO ANTÔNIO DA BARRA	CP 002/2024	Vigente	Em andamento	39	Sim	3E	
56	APARECIDA DO RIO DOCE MÓD. I	CP 002/2024	Vigente	Em andamento	50	Não	3F	
57	APARECIDA DO RIO DOCE MÓD. II	CP 002/2024	Vigente	Em andamento	50	Não	3F	
58	APORÉ	CP 001/2025	Em Contratação	Não iniciada	48	Não	3F	
59	CACHOEIRA ALTA	CP 001/2025	Em Contratação	Não iniciada	30	Não	3F	
60	CAÇU	CP 001/2025	Em Contratação	Não iniciada	32	Não	3F	
61	SÃO SIMÃO MÓD. I	CP 001/2025	Em Contratação	Não iniciada	50	Não	3F	
62	COCALZINHO DE GOIÁS	CP 001/2025	Em Contratação	Não iniciada	32	Não	4A	4
63	ITAPURANGA	CP 001/2025	Em Contratação	Não iniciada	44	Não	4A	
64	JARAGUÁ MÓD. I	CP 001/2025	Em Contratação	Não iniciada	50	Não	4A	
65	ALEXÂNIA	CP 001/2025	Em Contratação	Não iniciada	50	Não	4B	
66	GAMELEIRA DE GOIÁS	CP 001/2025	Em Contratação	Não iniciada	36	Não	4B	
67	ITAUÇU MÓD. I	CP 002/2023	Vigente	Em andamento	46	Sim	4C	
68	PETROLINA DE GOIAS	RETOMADA LP 002/2025	Vigente	Em andamento	50	Sim	4C	
69	TEREZÓPOLIS DE GOIÁS	CP 001/2025	Em Contratação	Não iniciada	50	Não	4C	
70	BONFINÓPOLIS	CP 002/2024	Vigente	Em andamento	40	Sim	4D	
71	CALDAZINHA	CP 001/2025	Em Contratação	Não iniciada	50	Não	4D	
72	GOIANÁPOLIS	CP 001/2025	Em Contratação	Não iniciada	27	Não	4D	
73	CATALÃO	CP 002/2024	Vigente	Em andamento	36	Sim	4E	
74	CORUMBAÍBA	CP 001/2025	Em Contratação	Não iniciada	50	Não	4E	
75	CAMPO ALEGRE DE GOIÁS	CP 002/2024	Vigente	Em andamento	40	Sim	4F	
76	ORIZONA MÓD. II	CP 002/2024	Vigente	Em andamento	30	Sim	4F	
77	PIRES DO RIO	CP 001/2025	Em Contratação	Não iniciada	41	Não	4F	
78	SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO MÓD. III	CP 002/2024	Vigente	Em andamento	30	Sim	4F	
79	BOM JESUS MÓD. II	CP 002/2024	Vigente	Em andamento	49	Sim	4G	
80	BOM JESUS MÓD. III	CP 002/2024	Vigente	Em andamento	49	Sim	4G	
81	CACHOEIRA DE GOIÁS	CP 002/2024	Vigente	Em andamento	35	Sim	4G	
82	GOIATUBA	CP 001/2025	Em Contratação	Não iniciada	50	Não	4G	

