

Agência
Goiana de
Habitação



ESTADO DE GOIÁS
AGENCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A
DIRETORIA TÉCNICA

ANEXO Nº IV.2 DA ETC/2023 - AGEHAB/DITEC-11801

ANEXO IV.2 da ETC – OPÇÕES DE PROJETOS, PROJETOS PADRÃO, ORÇAMENTOS, CRONOGRAMAS, EVENTOGRAMAS E ESTUDO TÉCNICO

Compõem o **ANEXO IV.2** da Especificação Técnica da Contrapartida (ETC) os seguintes documentos técnicos, que integram o processo SEI nº 202300031006125 de peças técnicas:

1. OPÇÕES DE PROJETO:

1.1. PROJETO OPÇÃO A:

OPCAO-A-01-03-ALV_EST.zip (51162083)
OPCAO-A-02-03-ALV_EST.zip (51162164)
OPCAO-A-03-03-ALV_EST.zip (51162239)
OPCAO-A-01-03-CON_ARM.zip (51162301)
OPCAO-A-02-03-CON_ARM.zip (51162371)
OPCAO-A-03-03-CON_ARM.zip (51162438)

1.2. PROJETO OPÇÃO B:

OPCAO-B-01-03.zip (51163409)
OPCAO-B-02-03.zip (51163600)
OPCAO-B-03-03.zip (51163624)

1.3. PROJETO OPÇÃO C:

OPCAO-C-01-03.zip (51182489)
OPCAO-C-02-03.zip (51182504)
OPCAO-C-03-03.zip (51182505)

Obs.: Para a descompactação dos arquivos dos projetos, após o download dos arquivos referentes a cada opção de projeto, todos deverão ser selecionados ao mesmo tempo.

2. PROJETOS PADRÃO:

2.1. São considerados como projetos padrão, os que se aplicam a todas as opções de projetos, sendo eles:

Anexo PD_ARBORIZAÇÃO (51181724)

Anexo Projeto PADRÃO_CALÇADAS 2 E 3 METROS (51148327)

Anexo PD_BARRACAO_OBRA_PADRAO_GOINFRA (51181725)

Anexo PD_MURETA_MEDICAO_100cm_CASA_UNI (51181726)

Anexo PD_OBELISCO_PLACA_INAUGURACAO (51181727)

Anexo PD_CONTENCAO_ARRIMO_R01 (51181728)

Anexo PD_CAPT_CONDUCAO_CASA_UNI (51181747)

3. ORÇAMENTOS, CRONOGRAMAS E EVENTOGRAMAS

Orçamento PROJETO OPÇÃO A (51182827) e **Revisão do Orçamento PROJETO OPÇÃO A (51835867)**

Orçamento PROJETO OPÇÃO B (51182828) e **Revisão do Orçamento PROJETO OPÇÃO B (51835924)**

Orçamento PROJETO OPÇÃO C (51182831) e **Revisão do Orçamento PROJETO OPÇÃO C (51836098)**

Planilha de Composições de Serviços, de BDI e de Encargos (51182883)

Orçamento da Simulação de Calçada para um Módulo de 30UH (51604536)

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (51577216)

A revisão dos orçamentos para cada uma das opções de projeto (A, B e C) são compostas por: Planilha Orçamentária Com Desoneração, Planilha Orçamentária Sem Desoneração, Eventograma e Cronograma para o módulo de 30 (trinta) unidades habitacionais.

4. ESTUDO TÉCNICO PARA PATAMARIZAÇÃO/DRENAGEM

Estudo dos quantitativos relacionados aos projetos de Patamarização e Drenagem (51360039).

GOIANIA - GO, aos 18 dias do mês de setembro de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **LILIAN PUREZA DE ASSIS, Analista Técnico**, em 19/09/2023, às 12:07, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **51846391** e o código CRC **D73CA238**.

DIRETORIA TÉCNICA
RUA 18-A Nº 541, , - Bairro SETOR AEROPORTO - GOIANIA - GO - CEP 74070-060 - (62)3096-5020.



Referência: Processo nº 202300031003635



SEI 51846391